
供給電圧 契約電力 令和4年度 令和5年度 令和6年度 補助対象設備 交付率 交付限度額 導入時期

※3　大規模改修等の影響により、供給電圧や契約電力が変更になる可能性があります。

※4　補助対象外の設備として、蓄電池設備及び発電状況を表示するデジタルサイネージを設置予定です。

※2　庁舎の大規模改修に合わせて太陽光発電設備を設置することを想定しています。
　　 このため、改修工事の進捗により、工期が変更される可能性があることを予めご了承ください。（工事実施時期が令和11年まで延長される可能性があります。）

※1　プロポーザル実施日以降に、公共施設の再編があった場合、導入を取りやめる可能性があることを予めご了承ください。

1/2以内 17,333,000 令和10年度

29,440,451円 25,647,764円 32,851,681円
蓄電池、発電状況を表
示するデジタルサイ

ネージ（※4）

6,000V 530kW

961,202kWh 1,031,311kWh 1,039,654kWh 太陽光発電設備

2
白岡市役所

（現業棟含む）
（※2）（※3）

白岡市千駄野
432番地

平成4年（1992
年）

東京電力エナジー
パートナー㈱

8,574,000 令和9年度

4,125,087円 3,974,019円 4,559,547円

太陽光発電設備95kW

109,697kWh 118,147kWh 133,108kWh

1/2以内
業務用高圧

（標準　季節
別）

国交付金に係る要件

【別表】ＰＰＡ方式による公共施設への太陽光発電設備等導入事業（重点対策加速化事業）
候補施設一覧

No. 施設名称 所在地 建築年

契約形態
上段：年間電気使用量
下段：年間電気料金（税込額）

1
コミュニティセンター

（※1）
白岡市白岡857

番地6
昭和59年

（1984年）
ミツウロコグリー
ンエネルギー㈱

6,600V


