

【別表】 P P A方式による公共施設への太陽光発電設備等導入事業（重点対策加速化事業）
候補施設一覧

No.	施設名称	所在地	建築年	契約形態				上段：年間電気使用量 下段：年間電気料金（税込額）			国交付金に係る要件			
						供給電圧	契約電力	令和4年度	令和5年度	令和6年度	補助対象設備	交付率	交付限度額	導入時期
1	介護福祉拠点施設 「いきいきささぼーと」	白岡市高岩 2177番地1	平成12年 (2000年)	東京電力エナジー パートナー(株)	スタンダード L	100V/200V	20kVA	11,332kWh	11,411kWh	12,093kWh	太陽光発電設備	1/2以内	3,429,000	令和8年度
								473,645円	390,313円	452,688円				
					動力プラン	200V	29kW	17,019kWh	21,909kWh	23,162kWh				
								803,192円	750,166円	869,170円				
2	コミュニティセンター	白岡市白岡857 番地6	昭和59年 (1984年)	ミツウロコグリー ンエネルギー(株)	業務用高圧 (標準 季節 別)	6,600V	95kW	109,697kWh	118,147kWh	133,108kWh	太陽光発電設備	1/2以内	8,574,000	令和9年度
								4,125,087円	3,974,019円	4,559,547円				
3	白岡市役所 (付属棟含む) (※1) (※2)	白岡市千駄野 432番地	平成4年 (1992 年)	東京電力エナジー パートナー(株)		6,000V	530kW	961,202kWh	1,031,311kWh	1,039,654kWh	太陽光発電設備	1/2以内	17,333,000	令和10年度
								29,440,451円	25,647,764円	32,851,681円	蓄電池、発電状況を表示するデジタルサイ ネージ (※3)			

※1 大規模改修等の影響により、導入時期が変更される可能性があることを予めご了承ください。（工事実施時期が令和11年まで延長される可能性があります。）

※2 大規模改修等の影響により、供給電圧や契約電力が変更になる可能性があります。

※3 補助対象外の設備として、蓄電池設備及び発電状況を表示するデジタルサイネージを設置予定です。